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GSz-16/2010
Vallalkozasi szerzodés

Amely létrejstt egyrészrol Hajdadorog Vares Onkormanyzata (4087 Hajddidorog, Tokaji tit
4.) képviseli: Csige Tamas, polgarmester, mint megrendeld tovabbiakban Megrendelé
Masrészrdl Geokomplex Kft. (3527. Miskolc, Jozsef A. ut 59., cégjegyzékszam: 05-09-
000312, adoszam: 10328998-2-05) képviseletében Pataki Andras, mint vallalkozo,
tovabbiakban Vallalkozé kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. A felek megallapitjak, hogy kézbeszerzési eljaras lefolytatisa alapjan a Kbt. 99. §-ara
tekintettel — Hajdiidorog lizemel6 sériilékeny vizbazis diagnosztikai vizsgalata
targyaban az alabbi vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:
- Ajanlattéteh felhivas
- Az gjanlati dokumentacio
- A Villalkozé ajanlata és annak mellékletei
- A kozbeszerzési eljaras eredményének irasos sszegzése

2. A fentick alapjan Megrendel6é megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja Hajdiudorog
iizemeld sériilékeny vizbazis diagnosztikai vizsgalata targyd munkat jelen
szerzGdéshen rogzitett feltételekkel — 1. osztaly mindségben — torténd kivitelezését az
ajanlatt dokumentacidban, illetve a villalkozd ajanlatiban meghatirozott miszaki
tartalom szerint, szerzodéses eldirasoknak megfelelden.

3. A felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozd a szerzddés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozdi dijra jogosult:

Viallalkoz6i dij: netté 31.960.000.- Forint

Megrendeld az altalanos forgalmi addrdl szolé 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adét - melynek
dsszege 7.990.000.-Ft, azaz Hétmillio-kilencszazkilencvenezer forint — Megrendels
fizeti meg az allami addhatésag felé.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas idétartama alatti 4rvaltozasokbdl eredé
vallalkoz6i kockazatot, vallalkoz61 hasznot, valamint az ajanlati dokumentacioban, a
miiszaki leiras egyeztetési jegyzOkonyveiben elbirt feltételek teljesitéséhez sziikséges
koltségeket, illetve a beruhazas megvaldsitasihoz sziikséges mindennemil feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget.

Az ajanlati dokumenticidban €s az ajanlatban szereplé valamely munkarész
elmaradasa esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre esd
vallalkozoi dijra.



A Vallalkoz6 fenti aron felill tobbletkdltséget csak az NFU Iranyité Hatosag altal
tdmogatott és a miszaki tartalék terhére elszamolhaté kaltségkeret terhére
érvényesithet. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlathoz csatolt
koltségvetési {00sszesitében szerepl, valamennyi miiszaki tartalommal tételesen
megadott arhoz 2011. augusztus 31-ig koti magat barmilyen, a jelen szerzddéssel
Osszefliggd egymas kozotti elszamolas alapjan.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a Vallalkozé ajanlatiban
meghatarozott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelnt, ha azonban az
ajanlat nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy arat, akkor a szerz6dS felek
megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

4. A Villalkozo jelen szerzddésben meghatarozott tartalommal, 1. osztalyd igazolt
mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerz6de€sszert teljesitésnek a feltételei.

Jelen Vallalkozasi Szerz6dést a felek csak az ajanlati felhivasban és dokumentacidban
foglalt feltételek, illetve a vallalkozdi ajanlat alapjan és kizardlag abban az esetben
modosithatjak, ha a szerzddéskotést kovetden beallott koriilmény folytin a szerzddés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

5. A szerzOdés targyat képezo munkak alapadatait az ajanlati dokumentacié részét képez6
leirasok tartalmazzak.

6. A Megrendel feladata a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkateriilet ataddsa a
vallalkozé részére, legkés6bb a szerzédéskotést kvetd 15 napon beliil.

7. Megrendelo jogosult ¢s kiteles:

a.) A munkateriiletet a munkavégzésre alkalmas Aallapotban, jegyzkonyvileg
atadni.

b.) Az elvégzett munkat ellen6rizni.

c.} A szakfeliigyeletekkel egyiittmiikddni.

d.) A beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén
(indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és dénteni.

e.) Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil.

f) A szerzédésszerlien teljesitett munkat atvenni.

g) A teljesitett munka ellenéri¢kének szerzGdés szerinti  kifizetését
kezdeményeznt.

h.) A Vallalkozdval mindenkor egyiittmtikédni.



8. A Villalkozo feladatat képezi:

a.} A munkateriiletet atvenni, az &tvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyzOkonyvben rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére felhivni, a munkateriilet atvételét kdvetden.

b.} Az ajanlat f60sszesitdjében régzitett munkanemek elvégzése soran, biztositani
a szerzddeses munkakhoz a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen
az 1deiglenes vagy allandoé jellegii.

¢.) A munkalatok megkezdését megelézéen munka- és balesetvédelmi oktatast
tartani, és ennek tény¢ét az épitési naploban régziteni.

d.) Egy¢éb ajanlati dokumentécidban régzitett engedélyek megszerzése

e.) Kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése

f.) Ideiglenes felvonuldsi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas
id6pontjaig elbontasra keriilnek

g.) Az ¢épitési engedélyben, szakhatdsagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan
betartasa és kdltségének viselése.

h) A kivitelezés ideje alatt a sziikséges szakfeliigycleteck megrendelése,
koltségeinek viselése az egyeztetési jegyz6konyvben foglaltak szerint.

1.) Miiszaki atadas-atvétel dokumentacio készitése.

j.) Uzemeltetéshez és hianypdtlis-mentes miiszaki Atadishoz sziikséges
valamennyi dokumentaci6, miibizonylat és hatésagi bizonylat beszerzése.

k.) A sziikséges energia (viz, elektromos energia, stb.) vételezési lehetGségének
biztositasa és ezen szolgaltatasok igénybevétele koltségeinek viselése.

1) Egyéb hatésagi, iizemeltetési el6irasok betartasa, bizonylatoldsa és annak
kéltségeinek viselése.

m.) A szerz6désben meghatarozott tartalommal és az MSZ (ennek hianyaban DIN)
szerinti 1. osztadlyd minGségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak és
kotelezden alkalmazandé el6irasoknak, tovabbd az épitési- és szakhatésagi
engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot,
lizembe helyezést biztositdé mindségben hiba- és hianymentesen a szerzédott
munkat elvégezni.

n.) A munka és komyezetvédelmi elGirasokat betartani, az épités helyszinén
folyamatosan rendet tartani, az épités soran elvarhatd zavartalan kézlekedést
biztositani.

0.) Az ¢pités soran keletkez6 épitési ¢s bontasi hulladékot az érvényben 1évd
jogszabalyok szerint kételes kezelni, nyilvantartani és elszallitani.

p.) A miiszaki Atadas-atvételi eljardson feltdrt hianyossigokat megsziintetni,
esetleges garancidlis javitisokat elvégezni.

A Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kémyezetvedelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni.

A Villalkozd koételes biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja
szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok
mindségét, a technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi elirasok betartasit, az
alkalmazott alvallalkozé tényleges részvételét.
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A Vallalkozo az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére Epiti fel, bontja
le és koteles elszallitani legkésobb a miszaki atadas-atvétel lezarasaig.

Vallalkozo koteles a flrasi munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal
megelézden a Megrendel6t irasban értesiteni, és koteles lehetGvé tenni a szamadra,
hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a
Megrendeld e kotelezeitségének nem tesz leget, ugy a Vallalkozd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az cltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

Vallalkozo a szerzddés targyat képezd munka kivitelezését 2011. augusztus 31-ig
vallalja. A Villalkozd kételes valamennyi 1étesitmény miiszaki atadas-atvételt
eljarasat a fentt idépontig teljesiten.

A Megrendel§ a kivitelezéshez szlikséges munkatertiletet legalabb 2010. junius 04-ig a
Vallalkozénak atadja, melyet a szerz6do felek az épitési naploban régzitenek.

A Villalkoz6 koételes lehetdvé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatarozott
személy vagy intézmény képviselfje szamara, hogy barmely ésszerti idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznaldsra keriilé anyagok
megtekinthetk és ott, ha azt a Megrendeld sziikségesnek latja, a megfelelGségre
vonatkozd vizsgalatokat elvégezni, vagy végeztetni. Ehhez a Villalkozd kételes
minden ésszerl segitséget ¢s eszkdzt megadni.

A Vallalkozé koételes a jogszabilyi elSirasoknak megfeleléen épitési naplét
folyamatosan vezetni, és az épitkezés teriiletén tarolmi gy, hogy a Megrendeld
képvisel§je szamara hozzaférhetd helyen legyen.

A szerz6d6 felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket a napléban a
munkateriilet atadasakor kételesek feltiintetni. Az épitési naploban megallapitisok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek
jogosultak.

A Megrendel az utasitasait elsdsorban az €pitési napldban torténd bejegyzéssel kozli
a Vallalkozéval. A Villalkoz6 a bejegyzésekre hirom napon beliil a naploban kételes
valaszolni.

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozd(k) épitési naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplét 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybél a
Megrendeld 1 masolati példanyt kap.

Az épitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitési naplét a munka befejezését kévetden le kell zami, és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irniuk.

Az épitési napld helye a Vallalkozo helyszini irodaja, ahol az épitési naplo mellett
legalabb egy példany, egyeztetésre alkalmas allapoti ¢€s tartalmi kiviteli
dokumentacidt, valamint a vallalkozasi szerz8dés egy (mellékleteket is tartalmazo)
példanya 1s megtalalhato.

Amennyiben a Megrendeld nevében eljaré miiszaki ellendr az épitési napléhoz a
munkateriileten nem tud hozza férni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkat
leallithatja.
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Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel
napja szamit.

Szerzodo felek a Vallalkozd szerzodésszegd késedelme esetére 400.000.- Ft/nap
kotbért hataroznak meg. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a teljes bruttd
vallalkozasi dij 20 % -a, amelyen tuli késedelem esetén a véllalkozot tovabbi
kéthérfizetési kdtelezettség nem terheli.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a késedelmi kotbér oOsszegét koteles
megfizetni a Megrendeld részére, ¢és csak ezt kdvetden nyljthatja be végszamlgjat.
Amennyiben Vallalkozd a kotbérfizetési kotelezetiségének 8 napon beliil nem tesz
eleget, Megrendeld jogosult a kéthér Gsszegét a vallalkozoi dijbél levonni.

Amennyiben Megrendeld a Ptk. 393. § (1) bekezdésben irt kételezettségének nem tesz
eleget, és a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a
munka folyamatos végzésében, a Vallalkozé a Megrendeld hibdjabdl akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendelé a
Villalkozdval szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a
véllalkozé egyidejii késedelmét kizarja. Az akadalyoztatds tényét irasban koteles a
Vallalkozé kéz6Ini.

A Villalkozé koteles a kivitelezés megvalositasat megel6zden a tervezett befejezési
hataridé el6tt legalabb 15 nappal a Megrendeldt irasban tajékoztatni az atadas-atvételi
eljaras megkezdhet6ségének idGpontjatél. A jelentés alapjan a Megrendel6 ezen
idGépontra biztositja a hatésagok, szakhatdsagok, egyéb kdzremiikddo szervezetek
részvetelét az atadas-atvételi eljarason.

Meghiusulds esetén

Megrendelé a szerz0dés teljesitésének biztositékaként meghitsulasi koétbért kot ki.
Meghiusulasi kitbér felszamitasara Megrendeld akkor jogosult, ha a teljesités egésze,
vagy meghatarozo részei koziil egy vagy tébb meghiusul. A meghiusulasi kotbér
Osszege a brutté vallalkozési ar 30 % -a.

Szerzddo felek a szerzédés meghiusulasanak tekintik kiilondsen azt, ha Megrendel6 a
hibas vagy a késedelmes teljesités jogkdvetkezményeire, illetve silyos
szerz8désszegésre figyelemmel, elallassal vagy azonnali hatalyn felmondéassal a jelen
vallalkozasi szerzidést megsziinteti.

A meghiisulasi kotbér 6sszege a hatralékos vallalkozasi dij §sszegébe nem szamithaté
be (azaz Vallalkozénak azt ténylegesen meg kell fizetnic Megrendel6 részére),
valamint a kotbér megfizetése Vallalkoz6t nem mentesiti az egyéb
jogkovetkezmények alél.
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A jotallasi szavatossagi id6:

Villalkozo az altala teljesitett épitési és szerelési munkara teljes korii atadas-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 36 honapos idétartamra teljes korii jotallast vallal.
Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott legalabb a Ptk, 308. §-aban és a
11/1985. (VL. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendeletben el@irt
szavatossagi kitelezettség terheli, amely valamennyi elkésziilt épitményre vonatkozik.
A garancialis id6 alatt a Megrendeld utasitasara a Vallalkoz6 maradéktalanul kételes a
garancialis javitist elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé ennek megfeleléen a
felszélitast kdvetd 3 munkanapon feliil nem kezdi meg és a Megrendeld altal elirt
hataridén beliil nem végzi el, ugy a Megrendeld a munkit mas vallalkozéval
elvegezteti. Ezen koéltség a joteljesitési biztositék terhére keriil elszamolasra.

A Villalkozé garancialis és szavatossigi koételezettsége csak az altala beszerzett
anyagokra, illetve az elvégzett munka min8ségére terjed ki.

Vallalkozasi szerzddés teljesitésének tekinthetd, ha
- szerzdd6 felek kozott miszaki atadas atvételi eljaras hianypétlas-
mentesen lezarult,
- a Villalkozd ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kétbér
Osszeget a vallalkozo megfizette.

A Villalkozé kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés aldirdsaig az épitkezésre
vonatkozéan, az ajanlati dokumenticié szerinti teljes korti felelésség és
vagyonbiztositast kot, illetve a mar megkotott biztositasat az épitkezésre kiterjeszti. A
Biztositasi kotvény masolata a szerzédés mellékletét képezi.

Pénziigyi feltételek:
Az ajanlati felhivasnak megfelel6en a Megrendel§ eldleget nem fizet.

A végszamla benyujtasa csak a szerzédésben foglalt miiszaki tartalom teljesitése utan
lehetséges a hianypdtlastol mentes, lezart miiszaki atadas-atvételt kdvetden.

A Megrendel6 a Vallalkozé 4ltal 2 példanyban megkiildétt, és a miiszaki ellendr altal
leigazolt szamlaban foglalt és elfogadott ellenértéket a Vallalkozé Budapest Banknal
vezetett 10102718-05587415-00000003 sz. szamljara 30 napon beliil itutalja.

A Villalkoz6 jogosult a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatra, amennyiben a
szabalyszertien benytjtott szaml4jat a Megrendelé hatarid6ben nem egyenliti ki.

Amennyiben a Megrendeld az elvégzett munka ellenértékét a benyijtott szamla
alapjan, hataridén beliil nem egyenliti ki, a Vallalkozé jogosult a tovabbi
munkavégzest ledllitani. A ledllisbél szdrmazéd mindennemit kér és tobbletkdltség a
Megrendeldt terheli. A szdmla kifizetéséig a szerzodés teljesitése érdekében
felhasznalt és ki nem fizetett beépitett anyagok a Vallalkoz6 tulajdonat képezik.
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Képviselet:

A Megrendeld a kivitelezést a miiszaki ellenér utjan ellenérzi:
Név: Fehér Tibor

Cim: 3561 Felsozsolca, Bartok Béla u. 30.

Tel: 70/931-8232

Viallalkoz6é: GEOKOMPLEX Kft.

Név: Pataki Andras iigyvezeto igazgat6
Cim: 3527 Miskolc, Jozsef A. uit 59.

Tel: 46/345-000

Megrendeld a miiszaki 4tadas-atvétel sordn koteles a Vallalkozd teljesitését
megvizsgalni és az alapjan felfedezett hibakat, hiadnyokat, azok kijavitisanak,
potlasanak hataridejét megadni. Az atadas-atvételi eljarasrdl a felek jegyzdkonyvet
veszaek fel.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibdkkal, hiinyokkal Osszefliggésben, illetve
kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytin nem akadalyozzak a rendeltetésszeri
hasznalatot (Ptk. 405. § (4) bekezdése). Az atadas-atvétel idején fennalld hibak,
hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem Ichet.

A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy pétmunkékat a Megrendel8 jévahagyo
napléjegyzése utdan a Vallalkozo elvégzi, és teljesitésének igazoldsat kévetben a
napléjegyzésben foglaltak szerint szamlazza le.

A Villalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabilyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini
vezetdjének utasitasait.

A Villalkozonak adott Gsszes tervek, dokumentacick stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznalhatéak.

Jotallasi idén beliili meghibdsodas:

Amennyiben a jotallasi id6n beliil a Megrendel6 meghibdsodast észlel, haladéktalanul
koteles ¢rtesiteni a Vallalkozét, és a felek 72 6ran beliil egyeztetést tartanak. A hiba
jellegétdl fiiggden a Vallalkozd haladéktalanul vagy legkés6bb 30 napon beliil kételes
a hibat kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé e kotelezettségének nem tesz eleget a
Megrendel jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a joteljesitési biztositék terhére
kijavittatni, a szerz6dés 15. pontjanak figyelembe vételével.

A Villalkoz6 jotallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibikra, amelyekrdl a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kévetkezményeként.
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Uté feliilvizsgalat:

Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelden a szerzddo felek a miiszaki atadas-atvételi
eljards sikeres befejezésétdl szamitott egy éven belill uté-feliilvizsgalati eljarast
tarthatnak. Az utdvizsgalati eljarast Megrendeld képviseldje késziti el§, és meghivja
arra a Vallalkozét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat kévetd 8 nappal kell
megkiildeni a Vallalkozd részére, az idokdzben feltart hibak jegyzékével egyiitt.

Alvallalkozok:

A Villalkozé jelen szerzodés teljesitéséhez kizarélag az ajanlatban megjelsit
alvallalkozdkat veheti igénybe. Mas alvallalkozot csak a Kbt. vonatkozo 304 § (2)
bekezdésében meghatarozott feltételek fennallisa esetében, a Megrendeld eldzetes
irasbeli jovahagyasaval vehet igénybe.

Egyéb feltételek:

A Vallalkozé garantalja, hogy az é&ltala létrechozott létesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabdl az
érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a szerzédésben régzitett
1gényeknek megfelel, és a szerz8déses cél elérését maradektalanul biztositja.

A tervdokumenticidtdl eltérd anyagot vallalkozé csak a Megrendel el6zetes irasbeli
hozz4jarulasa - a k6zdsen elfogadott arkiilonbdzet — alapjan épitheti be. Egyebekben
barmely, a tervt6l eltér6 kivitelezés csak a Megrendeld el6zetes irasbeli
hozzajarulasaval valésithato meg.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. valamint egyéb
hatalyos jogszabdlyok rendelkezései az iranyadok.

Szerz6dd felek a szerzodést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag 6 eredeti példanyban alairtak.

Hajdudorog, 2010. mdjus 31.
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